ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ контракт 

 на выполнение работ № ____

П. Светлый                      «___»_____________2012 г.


Администрация сельского поселения Светлый,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы поселения Наталии Михайловны Волчихиной,  действующего на основании Устава,  с одной стороны, и __________________, в лице директора ________________ именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», по результатам открытого аукциона в электронной форме №________ от «_____» ________________20___ г., в соответствии с в данном поле указывается основание заключения контракта*,  заключили настоящий контракт о нижеследующем:
* протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе №___ от «_____» ________________20___ г./протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №___ от «_____» ________________20___ г./письмо-согласование Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от «_____» ________________20___ г исх. №___.

1. Предмет Контракта:

1.1. Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется в установленные сроки выполнить  полный  комплекс строительных  работ  на  объекте: «Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения по ул. Набережная между домами № 12-13, ул. Набережная между домами № 54-56, ул. Набережная между домами № 67-55 и ул. Набережная между домами № 55-67 в п. Светлый, Березовского района, ХМАО-Югры», в соответствии с локальным сметным расчётом и техническим заданием (Приложение № 1), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта и сдать их результат Заказчику, (далее «Работы»), а Заказчик обязуется принять результат работ и обеспечить их оплату.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все строительные, монтажные, пусконаладочные и иные, неразрывно связанные с капитальным ремонтом объекта работы, в соответствии с локальным сметным расчётом, определяющим объем, содержание и другие, предъявляемые к ним требования.
1.3. Подрядчик выполняет работы своими средствами, материалами, собственными и привлеченными по субподряду силами, включая возможные работы, определенно не указанные в СД, но необходимые для полного капитального ремонта объекта и нормальной его эксплуатации.
2. Цена Контракта и порядок расчетов:

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта.

2.2. Цена Контракта составляет _______________, включая, налог на добавленную стоимость и зафиксирована в Протоколе договорной цены (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью Контракта.


*В случае если Подрядчик освобождён от уплаты НДС, то в разделе 2.2 указывается основание освобождения от НДС.

2.3. Цена Контракта определена на весь срок выполнения работ в течение планируемого периода исполнения Контракта. 

2.4. Работы по настоящему Контракту выполняются без аванса. 

Оплата за выполненные работы производится безналичным путем, в следующем порядке:

- 90 % цены Контракта оплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за фактически выполненные работы на основании предоставляемых Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-З, подписанных Подрядчиком и Заказчиком, а также предоставления паспортов, сертификатов на применяемые материалы и оборудование, исполнительной документации на выполненные работы;
- 10 % цены контракта оплачивается, после полного окончания работ на объекте, передачи Подрядчиком Заказчику исполнительной документации в полном объеме и устранения всех замечаний, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента получения Заказчиком Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3. Сроки выполнения работ:

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало работ: день, следующий за днем подписания настоящего Контракта, а именно «__» ___ 2012г.
окончание работ:  «__»______________ 2012 года.
Дата предъявления объекта приемочной комиссии: «__»____________ 2012 года.       

Начальный, конечный
и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с Календарным планом (Графиком производства работ (Приложение №3)).

Работа, предусмотренная Контрактом, включая ее составные части (этапы), выполняется в сроки, установленные в календарном плане (Графике производства работ). Подрядчик приступает к выполнению работы после подписания Контракта. Подрядчик при подписании Контракта обязан предоставить на утверждение Заказчику график производства работ (Приложение № 3).
Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этапы работы) в соответствии с условиями Контракта.

3.2. Если во время выполнения или приемки работы (этапа работы) станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта, а также потребовать возмещения убытков.

3.3. Дата окончания работ определенная в пункте 3.1. является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных Контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Сторон:

4.1. Заказчик имеет право:

- проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, не вмешиваясь в их оперативно-хозяйственную деятельность;

- оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность;

- отказаться от оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

- требовать возмещение убытков, причиненных по вине Подрядчика;

- привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленных настоящим Контрактом.

4.2. Заказчик обязан:

- создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ;

- передать Подрядчику необходимую документацию (сметную документацию и другие необходимые документы);

- обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту;

- оплатить выполненную по Контракту работу в сроки и в порядке согласно условиям Контракта.

4.3. Подрядчик вправе:

- требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы;

- требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы по мере поступления финансовых средств на бюджетный счет Заказчика; 

- запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

- требовать возмещения убытков, причиненных Заказчиком в ходе исполнения Контракта;

- привлечь субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а также имеющих соответствующие законодательству РФ документы на право выполнения данного вида работ. 

4.4. Подрядчик обязан:

- выполнить работу в соответствии с техническим заданием (технической документацией), сметой расходов (протоколом договорной цены) и календарным планом (графиком производства работ),  являющимися неотъемлемыми частями Контракта, и условиями настоящего Контракта; 
- своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные по своей вине в выполненной работе недостатки или иные отступления от требований технического задания (технической документации);

- несет ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического  режима на строительной площадке;

- ответственный представитель Подрядчика или его заместитель должны постоянно находиться на объекте во время производства работ;                   

- незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;

- предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

- до начала работ в срок, обеспечивающий своевременное оформление, представить Заказчику необходимые документы для оформления разрешения на производство работ;             
- обеспечить соблюдение всеми участниками капитального ремонта требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, поддержание и соблюдение на стройплощадке и прилегающей территории правил санитарии;

- возвести и обеспечить нормальную эксплуатацию всех предусмотренных сметной документации организации строительства временных зданий и сооружений;

- организовать временное освещение строительной площадки и рабочих мест при необходимости выполнения работ в темное время суток или недостаточности естественного освещения на месте выполнения работ;   
- обеспечить необходимый температурный режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д.;
- назначить руководителя работ и лиц его замещающих, определить их рабочее место на стройплощадке и информировать об этом Заказчика, руководителей субподрядных организаций и органы государственного надзора за строительством и контролирующих служб;

- организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период строительства;

- вести журнал производства работ;

- организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиП и проектно-сметной документации;

- проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания инженерного и технологического оборудования, систем водоснабже6ния, канализации и других систем жизнеобеспечения необходимых для нормальной эксплуатации объекта;

- принимать участие в проведении опробований и испытаний, приемки подлежащих закрытию работ, конструкций и систем, сдаче после завершения отдельных видов работ, этапов, очередей, работе приемочной комиссии при сдаче объекта в эксплуатацию;

- передать Заказчику, по завершению строительства схемы расположения, каталоги координат и высот, геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах, схемы выполненных в натуре подземных коммуникаций на территории строительной площадки, исполнительную документацию, на выполненные строительно-монтажные работы и проведенные испытания,  полученные при этом результаты,  перечень всех отступлений от проектно-сметной документации, имевшей место при реализации проекта.

5. Строительная площадка:

6.1. Вся необходимая сметная документация передается в полном объеме подрядной организации, выигравшей аукцион, при заключении Контракта. 

6.2. Подрядчик за счет средств, предусмотренных Контрактом, выполняет работы по ограждению и освещению строительной площадки, осуществляет охрану территории и возводимых объектов поддержание в рабочем состоянии дорог, подъездных путей, разгрузочных площадок, мест открытого складирования материалов и конструкций, вывоз отходов, строительного мусора и снега.

6.3. В 5 (пятидневный) срок после дня подписания акта о приемке (передаче) выполненных работ на объекте, Подрядчик освобождает всю территорию строительной площадки от неиспользованных строительных материалов и конструкций, временных зданий и сооружений строительных машин, механизмов и иного имущества, а также строительного мусора.
6. Обеспечение строительства материалами, оборудованием и инвентарем:

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на строительную площадку для капитального ремонта объекта, упомянутого в пункте 1.1. строительные материалы, конструкции, инженерное оборудование и инвентарь в соответствии со сметной документацией.

7.2. Подрядчик по согласованию с Заказчиком определяет поставщиков оборудования и основных строительных материалов и конструкций, осуществляет заключение договоров на поставку и страхование строительных материалов и конструкций, осуществляет заключение Договоров на поставку и страхование строительных рисков при их транспортировке, обеспечивает их приемку.

7.3. Все поставляемые для строительства материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами, документами, удостоверяющими их происхождение, качество и сроки годности.                     
7.4. В случае сомнений в соответствии качества материалов сопроводительным документам и требованиям СНиП стороны могут за свой счет провести выборочный контроль качества с привлечением специализированных организаций имеющих соответствующую лицензию.
При выявлении низкого качества проверенного материала оплата стоимости проверки качества и поставка новой партии материала взамен забракованной производится за счет стороны поставившей для строительства данный вид материала.

7.5. Представитель Заказчика имеет право проведения осмотра, обследования измерения или испытания материалов, оборудования, проектного решения или результатов работ и  по их результатам отдать распоряжение Подрядчику:

- удалить со строительной площадки или заменить любое оборудование или материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям  требованиям проекта;

- переделать заново любую работу, выполненную с использованием материальных ресурсов, не отвечающих требованиям проекта или выполненных с нарушением требований настоящего Контракта.

7.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материальных ресурсов до завершения работ и подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию.

7. Страхование строительных рисков:

8.1. Подрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков, связанных:

        - со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму, равную цене Контракта;

     - с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте.            

8.2. Подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования.

8.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим Контрактом договору страхования является Подрядчик.

8.4. При получении суммы страхового возмещения Подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта капитального ремонта до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами настоящего Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления Объекта Подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

8.5. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.                          

8. Производство, сдача и приемка работ:

9.1. Подрядчик приступает к работе в срок, установленный в настоящем Контракте. 

9.2. Подрядчик до начала основных работ создает геодезическую разбивочную основу для капитального ремонта. Состав и объем геодезической разбивочной основы должен соответствовать требованиям нормативных документов по строительству. Он несет ответственность за правильную и надлежащую разметку  каждого здания и сооружения по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положений уровней, размер сносности.

9.3. При выявлении ошибок в процессе выполнения работ, ошибок в производственных разбивочных и геодезических работах, Подрядчик вносит исправления за свой счет, без дополнительной оплаты.             

9.4. Схемы расположения, каталоги координаты высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах после завершения строительства, передаются Заказчику.              

9.5. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика. 
Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствия указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований проекта и строительных норм и правил.

9.6. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведения испытаний направляется представителем Подрядчика представителю Заказчика не позднее, чем за 24 часа до начала планируемой процедуры.

9.7. Для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе осуществления строительства представитель Заказчика и Подрядчика проводят по мере необходимости технические совещания (по согласованному графику).

9.8. Готовность отдельных работ, этапов и конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов промежуточной приемки или актов освидетельствования скрытых работ.

9.9. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения представителя Заказчика внесенного в журнал производства работ.

9.10. Не позднее 5 (пяти) дней после завершения отдельных видов работ и приемки их представителем Заказчика Подрядчик удаляет с территории строительной площадки все излишние неиспользованные материалы, отходы, мусор, и используемые для выполнения работы машины, механизмы и приспособления.

9.11. Дополнительные, не предусмотренные сметной документацией испытания, проверки и экспертизы, проводимые Заказчиком, или по его поручению третьей стороной оплачиваются Подрядчиком, если испытания подтверждают необходимое качество выполненных работ. При выявлении дефектов (брака) в принятых Заказчиком работах Подрядчик исправляет выявленные дефекты в сроки определенные Заказчиком.  

9.12. Подрядчик имеет право поручить выполнение части работ по настоящему Контракту иным юридическим или физическим лицам, имеющим лицензии на выполнение данного вида работ. При этом это не освобождает Подрядчика от соблюдения всех условий предусмотренных Контрактом, включая стоимость, качество работ и сроки завершения капитального ремонта или отдельных этапов, гарантийные сроки эксплуатации, меры ответственности за нарушение договорных обязательств. 

9.13. Подрядчик оплачивает завершенные субподрядчиком и принятые Заказчиком работы не зависимо от оплаты этих и иных работ Заказчиком самому Подрядчику.

9.14. Сдача-приемка выполненных Подрядчиком работ за отчетный период осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик ежемесячно составляет и в срок до 26 (Двадцатого шестого) числа месяца, следующего за отчётным месяцем, направляет Заказчику для согласования Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 3 (Трех) экземплярах, а также прилагает к указанным документам счет (счет-фактуру) на оплату работ, выполненных в отчетном периоде.


К указанным документам Подрядчик также прилагает фотографии объекта, характеризующие ход строительства объекта в целом, а также отражающие объемы и виды работ выполненных в отчетном периоде. Фотографии предоставляются в цифровом виде, в формате jpg, на электронном носителе (CD-R, CD-RW).

9.15. Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) осуществляет их проверку и в случае отсутствия замечаний производит их согласование путем подписания уполномоченными представителями Заказчика.

В случае отказа Заказчика от согласования форм КС-2 и КС-3, Заказчик обязан в указанный срок направить в адрес Подрядчика мотивированные замечания в письменной форме и указать сроки для устранения замечаний.

Подрядчик обязан в сроки, указанные Заказчиком, устранить замечания, из-за которых был получен отказ в согласовании форм КС-2 и КС-3, и повторно направить Заказчику документы для согласования приемки работ.

9.16. Выполненные Подрядчиком работы в отчетном периоде считаются принятыми в момент подписания Заказчиком, соответственно, форм КС-2 и КС-3.

9.17. При готовности объекта к вводу в эксплуатацию Подрядчик обязан не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до начала приемки оконченного капитального ремонта объекта уведомить об этом в письменной форме «Заказчика. 

9.18. Приемка законченного капитального ремонта объекта осуществляется комиссией, в которую входят представители Сторон, производится в порядке, установленном действующим законодательством, и оформляется Актом приемки законченного строительством объекта.   
9. Гарантии качества работ:

10.1. Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и привлеченных им по субподряду исполнителей по настоящему Контракту.

10.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 5 (пять) лет, с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ. Объем гарантии – 100 %.

10.3. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для капитального ремонта по сметной документации, строительным нормам и правилам, а также образцам, одобренным Заказчиком.
10.4. Подрядчик представляет Заказчику сертификаты или протоколы испытаний качества или сертификаты соответствия установленного образца на новые и импортируемые строительные материалы.

10.5. Если в процессе гарантийной эксплуатации объекта будут выявлены материалы поставки Подрядчика не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

10.6. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации или нарушений правил эксплуатации объекта Заказчиком (инвестором, пользователем, эксплуатирующими службами).

10.7. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах и устранить недостатки своими силами по требованию Заказчика, Заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию и оплатить эти работы по действующим расценкам, виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией независимых экспертов организуемой сторонами или арбитражным судом. Оплата ремонтных работ осуществляется за счет виновной стороны.            

10.8. Подрядчик не несет ответственности за последствия ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Контракту, нарушения установленных правил в период гарантийной эксплуатации объекта, а также преднамеренного или непреднамеренного повреждения объекта третьими лицами.

10. Журнал производства работ:

11.1. С момента начала работ до их завершения, Подрядчик и его субподрядные организации ведут журнал производства работ.

11.2. Подрядчиком (субподрядчиком) в журнале ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробовании оборудования без нагрузки, на воде и с использованием технологических сред, а также все имевшие место, в том числе и по согласованию с представителем Заказчика отступления от утвержденной сметной документации.

11.3. Представитель Заказчика осуществляет ежедневный контроль правильности ведения журнала исполнителями работ и своей подписью подтверждает свое одобрение ходом выполнения работ и результатов испытаний и опробовании.

11.4. При обнаружении представителем Заказчика в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ или иных недостатков, свои замечания он излагает в журнале производства работ. 
11. Охрана строительной площадки и объекта: 

12.1. С момента подписания сторонами Контракта и до календарного дня следующего за днем подписания комиссией акта выполненных работ на объекте, охрану строительной площадки, мест открытого хранения материалов, при объектных складов, находящихся на строительной площадке материальных ценностей, Подрядчику, субподрядчикам и третьим лицам незаконченных капитальным ремонтом объекта, временных зданий и сооружений и иных строений осуществляет Подрядчик.

12.2. Контроль за всеми поступающими на строительную площадку материальными ценностями и вывозом их с площадки осуществляет Подрядчик. 

12.3. Расходы Подрядчика по охране объекта включены в накладные расходы подрядной организации, и, следовательно, в договорную цену и дополнительной компенсации Заказчиком не подлежат.
12. Правила безопасности при проведении работ:

13.1. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

13.2. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком внутренние правила безопасного ведения всех предусмотренных проектом работ представляющих повышенную опасность и требующих обеспечения максимальной безопасности. 

13.3.Подрядчик привлекает для выполнения работ повышенной опасности квалифицированный персонал и дипломированных специалистов имеющих  достаточный опыт в выполнении подобных работ.

13.4. Все используемые в производстве работ строительные машины, механизмы, инструмент, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешенных сроков эксплуатации.                

13.5. Весь персонал Подрядчика занятый на выполнении работ повышенной опасности должен быть застрахован в надежной страховой компании с оплатой страховых взносов Подрядчиком за счет средств, включенных в твердую договорную цену, согласованную сторонами.

13.6. Заказчик не несет ответственности в отношении выплаты установленной законом компенсации за причиненный ущерб, несчастный случай, травму или гибель рабочего или иного лица нанятого для выполнения работ Подрядчиком или субподрядчиком за исключением случаев возникших вследствие действий или упущений Заказчика.               

13.7. Подрядчик обеспечивает персонал на случай возникновения на строительной площадке нештатных ситуаций, средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинский служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты, включая спецодежду и спецпитание.

13.8. С начала производства работ и по сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик обеспечивает:

· нормальное освещение рабочих мест и создание приемлемых температурных и климатических условий;

· своевременную уборку мусора и отходов;

· исключения доступа посторонних лиц на строительную площадку;

· контроль за загазованностью, задымлением, содержанием предельно допустимой концентрации вредных веществ на строительной площадке и рабочих местах, сточных водах;

· защиту строительной площадки и рабочих мест от насекомых и паразитов.

13.9. Подрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на строительной площадке, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мер по скорейшему устранению последствий происшествия.    

13. Ответственность Сторон:

14.1. Стороны несут ответственность за надлежащее, полное и своевременное исполнение своих обязательств по Контракту. 

14.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, от цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.      
14.3. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

14.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или не выполняет график производства работ в течение 2 (двух) месяцев, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта, расторгнуть Контракт и потребовать возмещения убытков.

14.5. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.
14.6. Если отступления от условий Контракта в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

14.7. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату выполненных по Контракту работ.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе в судебном порядке потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.              

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

14. Обстоятельства непреодолимой силы:

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием перечисленных ниже обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны сторонам на момент заключения Контракта:

- война, военные действия (с объявлением войны или без него), вторжение или враждебные действия иностранных государств;

- радиационное излучение на строительной площадке, превышающее предельно-допустимые нормы установленные органами исполнительной власти, боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества;

- природные и техногенные катастрофы (землетрясения, наводнения, пожары, ураган и т.д.).

15.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана немедленно уведомить другую сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено.                 

15.3. После направления такого уведомления сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств на все время действия обстоятельства непреодолимой силы.          

15.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами.               

15.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения строительства, или прекращения договорных отношений.

15.6. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
15. Контроль и надзор Заказчика за ходом выполнения работ:

16.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом выполняемых работ предусмотренных Контрактом, качеством выполняемых работ и используемых материалов и конструкций, графиков выполнения отдельных этапов и видов работ, выполнением мероприятий по охране окружающей среды, пожарной и иной безопасности.

16.2. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом выполняемых работ представителя Заказчика, органов государственного надзора за строительством и другими должностными лицами, уполномоченными для проведения проверок местными органами исполнительной власти.

16.3. При выявлении в процессе осмотра, обследования, измерения, испытания случаев нарушения требований Контракта, отступлений от проектной документации и требований СНиП, Заказчик должен незамедлительно уведомить Подрядчика о выявленных нарушениях и дать предписание об устранении выявленных нарушений, а в случае грубых нарушений порядка выполнения работ или организации строительства потребовать прекращения (приостановки) вех или отдельных видов работ.

16.4. Результаты осмотров и проверок качества работ, в том числе выявленные Заказчиком нарушения и упущения при выполнении работ отражаются в журнале производства работ в форме соответствующей записи.

16.5. Подрядчик принимает меры к устранению в возможно короткий срок выявленных заказчиком или иными контролирующими органами и инспекциями дефектов и нарушений и недопущению таких нарушений в дальнейшем.

16.6. Заказчик вправе привлекать для надзора и контроля за качеством отдельных видов работ сторонних специалистов, в том числе физических и юридических лиц имеющих лицензию на данный вид деятельности, предварительно уведомив об этом Подрядчика.

16.7. Заказчик вправе принимать участие (присутствовать) при проведении предусмотренных правилами выполнения работ испытаний и Подрядчик информирует его о проведении таких испытаний не позднее чем,  за 24 часа до начала их проведения.

16.8. При проведении контроля и надзора за ходом выполнения работ Заказчик не вправе вмешиваться в хозяйственно-распорядительную деятельность Подрядчика.

16.9. Одобрение (подтверждение) Заказчиком качества выполненных работ в журнале производства работ, приемка и оплата выполненных работ не освобождает Подрядчика от предусмотренной Контрактом и законодательством РФ ответственности за качество используемых при строительстве материалов и квалифицированное выполнение работ в полном соответствии с переданной ему проектной документацией.

16.10. Заказчик осуществляет контроль качества и физических объемов представленных к оплате работ и соответствия понесенных Подрядчиком расходов стоимости подлежащих оплате работ стоимости работ по Контракту.

16. Разрешение споров между Сторонами:

17.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством Российской Федерации. 

17.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров. При невозможности достижения положительного результата путем переговоров, может быть использован вариант решения вопроса по результатам проведения независимой экспертизы.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты - Мансийского автономного округа - Югры.                  

17. Расторжение Контракта:

18.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.           

18.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

18.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

18.4. Требование, о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение, расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с момента получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

18.5. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) условиями настоящего контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения, Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика от отказе от исполнения Контракта, если иной срок расторжения не указан в уведомлении, и проекта соглашения о расторжении контракта, которое Подрядчик обязан подписать и передать Заказчику в течение двух рабочих дней с момента их получения.

18. Срок действия Контракта:
19.1. Настоящий Контракт вступает в силу, с даты его подписания и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 

19.2. Настоящий Контракт будет считаться исполненным и прекратившим своё действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств и осуществления окончательных расчётов между Сторонами по настоящему Контракту.

19. Заключительные условия:

20.1. Контракт заключается в электронном виде, подписывается электронно-цифровой подписью, уполномоченного должностного лица, оригинал Контракта хранится в электронном виде на электронной торговой площадке.

20.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

20.3. При выполнении настоящего Контракта, стороны руководствуются законодательными и правовыми актами, и нормативными документами по строительству, действующими на территории Российской Федерации на дату подписания настоящего Контракта.
20.4. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

20.5. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, одна письменно извещает об этом другую Сторону, в течение 3 (трех) рабочих дней, с  момента такого изменения.

20.6. Любое уведомление по данному контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его месту нахождения; уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 5 день после отправления письма по почте.

20.7. Стороны условились о том, что соглашения Сторон (заявки, требования, счета на оплату), являющиеся Приложением к настоящему Контракту, заключенные или оформленные Сторонами посредствам факсимильной связи, имеют полную юридическую силу до момента обмена оригиналами. 

20.8. В случае перемены Заказчика по Контракту, права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику, в том же объеме и на тех же условиях.

20.9. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

20. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон:

	Заказчик:

администрации сельского поселения Светлый 

628147, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, п. Светлый, ул. Набережная, 10  

ИНН/ КПП 8613005884/ 861301001,  

БИК 047162000

РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 

Р/сч 40204810500000000059

Глава сельского поселения Светлый

_______________________/Н.М. Волчихина/

	Подрядчик:
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